



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
-Републичка дирекција за воде-
Број: 401-00-1186/2009-07
Датум: 07. октобар 2009. године
Београд

Општина Ариље	Општина Пожега	Општина Лучани
Број: 400-138/09 Датум: 14.10.2009.	Број: 400-60/09 Датум: 14.10.2009.	Број: 400-284/09-01 Датум: 14.10.2009.
Град Чачак	Општина Горњи Милановац	ЈП за водоснабдевање „Рзав”, Ариље
Број: 154-36/09-II Датум: 14.10.2009.	Број: 1-325-90 Датум: 14.10.2009.	Број: 1515 Датум: 14.10.2009.

УГОВОР О УДРУЖИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗГРАДЊУ БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ „АРИЉЕ – ПРОФИЛ СВРАЧКОВО”

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. Република Србија, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Београд, коју представља министар др Саша Драгин,
2. Општина Ариље, коју заступа председник Мирјана Авакумовић,
3. Општина Пожега, коју заступа председник Милован Мићовић,
4. Општина Лучани, коју заступа председник Слободан Јоловић,
5. Град Чачак, који заступа градоначелник Велимир Станојевић,
6. Општина Горњи Милановац, коју заступа председник Дражимир Марушић (у даљем тексту: Удружиоци средстава),
7. Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав”, Ариље, које заступа директор Љубо Лазовић (у даљем тексту: Носилац инвеститорских послова).

КОНСТАТАЦИЈЕ

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да:

- је израђен Просторни план подручја изворишта водоснадбевња регионалног подсистема „Рзав” и усвојен уредбом Владе Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 131 од 7. децембра 2004. године);
- су израђени урбанистички пројекти за све објекте бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково” и усвојени од стране СО Ариље и СО Пожега на чијој се територији налазе;
- су изведени истражни радови и израђени главни пројекти за све објекте, опреме и инсталације од стране ХК „Енергопројект – Хидроинжењеринг”, Београд;
- је извршена техничка контрола главних пројеката за брану и акумулацију „Ариље – профил Сврачково” од стране Грађевинског факултета Универзитета у Београду;
- је израђена конкурсна документација за све објекте, опрему и инсталације од стране ХК „Енергопројект – Хидроинжењеринг”, Београд;
- су израду предње наведене документације финансирали Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, ЈП „Електропривреда Србије” и ЈП „Рзав”, Ариље у име општина Ариље, Пожега, Лучани, Горњи Милановац и града Чачка, у односу 52,5% : 25% : 22,5%;

- је израђена Студија оправданости изградње и финансирања бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково” од стране ХК „Енергопројект – Хидроинжењеринг”, Београд у 2006. години;

- је процењени износ средстава за изградњу бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково” према Студији оправданости изградње и финансирања бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково”

- 1) 4.284.137.000 динара без ПДВ-а, односно 52.245.573 ЕУРА (1 ЕУР=82 динара),
- 2) 5.055.281.660 динара са ПДВ-ом, односно 61.649.776 ЕУРА (1 ЕУР=82 динара);

- су општине Ариље, Пожега, Лучани, Горњи Милановац и град Чачак у 2008. години за решавање имовинских односа ради изградње далековода 35/10 kV, ТК кабла, приступног пута и цевовода сирове воде до постројења за припрему питке воде обезбедили средства у укупном износу од 15.000.000 динара;

- је Влада утврдила општи интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности ради изградње далековода 35/10 kV, приступног пута и цевовода сирове воде до постројења за припрему питке воде.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Овим уговором уговорне стране уређују међусобна права и обавезе у вези изградње бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково”, која обухвата изградњу:

- 1) бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково” са прибранским објектима,
- 2) далековода 35/10 kV,
- 3) телекомуникационог кабла,
- 4) приступног пута,
- 5) цевовода сирове воде до постројења за припрему питке воде.

Изградња бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково” извршиће се у складу са техничком документацијом и одобрењем за изградњу.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 3.

Процењени износ средстава за изградњу бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково” износи:

- 1) 4.878.498.298 динара без ПДВ-а, односно 52.245.573 ЕУРА (1 ЕУР=93,3763 динара),
- 2) 5.756.627.992 динара са ПДВ-ом, односно 61.649.776 ЕУРА (1 ЕУР=93,3763 динара).

Коначан износ вредности радова утврдиће се по завршеној изградњи на основу исплаћених ситуација извођача радова.

На бази обрачуна из става 2. овог члана овлашћени процењивач извршиће процену стварне вредности објекта по завршетку радова.

Удружиоци средстава имају право удела у вредности изграђених објеката из члана 2. овог уговора сразмерно учешћу у финансирању изградње истих.

Члан 4.

Процењени износ средстава из члана 3. став 1. тачке 1) овог уговора обезбеђују, и то:

1. Република Србија, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Београд износ од 4.441.414.296 динара без ПДВ-а, односно 47.564.685 ЕУРА (1 ЕУР=93,3763 динара), што износи 91,05 % од укупно процењеног износа средстава за изградњу бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково”;

2. општина Ариље износ од 38.007.329 динара без ПДВ-а, односно 407.034 ЕУРА (1 ЕУР=93,3763 динара), што износи 0,78 % од укупно процењеног износа средстава за изградњу бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково”;

3. општина Пожега износ од 66.512.779 динара без ПДВ-а, односно 712.309 ЕУРА (1 ЕУР=93,3763 динара), што износи 1,36 % од укупно процењеног износа средстава за изградњу бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково”;

4. општина Лучани износ од 38.007.329 динара без ПДВ-а, односно 407.034 ЕУРА (1 ЕУР=93,3763 динара), што износи 0,78 % од укупно процењеног износа средстава за изградњу бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково”;

5. град Чачак износ од 228.043.787 динара без ПДВ-а, односно 2.442.202 ЕУРА (1 ЕУР=93,3763 динара), што износи 4,67 % од укупно процењеног износа средстава за изградњу бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково”;

6. општина Горњи Милановац износ од 66.512.779 динара без ПДВ-а, односно 712.309 ЕУРА (1 ЕУР=93,3763 динара), што износи 1,36 % од укупно процењеног износа средстава за изградњу бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково”.

Детаљна спецификација објекта и средстава дата је у прилогу број 1. који чини саставни део овог уговора.

Члан 5.

Средства из члана 3. овог уговора могу се користити само за намене и на начин предвиђен овим уговором и у складу са законом.

Удружиоци средстава гарантују да средства која улажу у складу са овим уговором нису предмет права или претензије неког трећег лица.

Члан 6.

Удружиоци средстава су сагласни да ће сва евентуална прекорачења процењене вредности из члана 3. овог уговора обезбеђивати у односима из члана 4. овог уговора.

ОВЛАШЋЕЊЕ

Члан 7.

Носилац инвеститорских послова на изградњи бране и акумулације „Ариље - профил Сврачково” је, у име и за рачун Удружиоца средстава, Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав”, Ариље.

Овим уговором удружиоци средстава овлашћују Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав” у Ариљу да као Носилац инвеститорских послова по овој инвестицији иступа пред трећим лицима у име Удружиоца средстава.

Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав”, Ариље не може у току трајања овог уговора, без претходне сагласности Удружиоца средстава, да врши статусне промене.

За обавезе Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав”, Ариље Удружиоци средстава одговарају само до износа удруженih средстава и то за права и обавезе везане за реализацију овог уговора.

Члан 8.

Јавну набавку радова, опреме и услуга за потребе изградње бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково” спроводиће Комисија за јавну набавку коју именује Носилац инвеститорских послова на предлог Удружиоца средстава.

Сви Удружиоци средстава имаће своје представнике у Комисију из става 1. овог члана уговора.

РОК

Члан 9.

Удружиоци средстава су сагласни да ће изградњу бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково” вршити у складу са Динамичким планом извођења радова, који, као прилог број 2, чини саставни део овог уговора.

Удружиоци средстава ће посебним уговорима за сваку текућу календарску годину, у складу са прописима којима се уређује извршење буџета за сваку годину, утврдити врсте

радова из динамичког плана извођења радова, рокове извођења радова и висину средстава за плаћање радова, опреме и услуга на изградњи бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково”.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Члан 10.

Уколико би се средства из члана 3. овог уговора користила на начин супротно од уговореног Удружиоци средстава имају право на повраћај исплаћених средстава са законском каматом и право на накнаду штете.

Удружиоци средстава имају право увида у пословне књиге Носиоца инвеститорских послова везане за изградњу бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково” и право да о свом трошку ангажују овлашћену ревизорску кућу ради ревизије пословања Носиоца инвеститорских послова на изградњи бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково”.

Удружиоци средстава су обавезни да:

1. обезбеде средства из члана 3. овог уговора за финансирање радова, опреме и услуга на изградњи бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково” у складу са чланом 9. овог уговора;

2. обезбеде средства за покриће годишњих трошка пословања Носиоца инвеститорских послова у вези са реализацијом овог уговора у односима из члана 4. овог уговора.

Члан 11.

Носилац инвеститорских послова има право на покриће трошка пословања у вези са реализацијом овог уговора.

Носилац инвеститорских послова је обавезан да:

1. ангажује запослене у таквом броју и са таквом квалификационом структуром и радним истукством који ће омогућити квалитетно и успешно обављање послова и радних задатака, која су му поверена овим уговором;

2. најдоцније у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог уговора изврши промене у својим општим актима, ако су неопходне за извршење овог уговора;

3. средства Удружиоца средства користи као добар привредник у складу са пословним обичајима и позитивним прописима, односно у складу са њиховом наменом утврђеном овим уговором;

4. по закључењу овог уговора отвори посебан наменски рачун преко кога ће се одвијати целокупно пословање везано за заједничко удрживање средстава на изградњи бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково”;

5. по закључењу овог уговора и за све време његовог трајања води посебну књиговодствену и рачуноводствену евиденцију која се односи на изградњу бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково”;

6. се придржава одлука Пословног одбора које се односе на реализацију послова који су предмет овог уговора.

ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 12.

Ради заједничког праћења реализације овог уговора уговорне стране образују посебно тело, Пословни одбор.

Уговорне стране ће преко Пословног одбора одлучивати о свим питањима од значаја за реализацију овог уговора, као што су:

1. утврђивање предлога плана финансирања и изградње, по годинама;
2. утврђивање предлога стандарда материјалних трошка;
3. утврђивање предлога додатног финансирања;
4. утврђивање предлога мера за одржавање стандарда квалитета на реализацији уговора и планираних материјалних трошка и

5. друга питања од значаја за реализацију овог уговора.

Члан 13.

Пословни одбор сачињава по 1 (један) представник сваке уговорне стране.

Пословни одбор разматра свако питање које је од интереса за заједничко пословање или за једну од уговорних страна и о покренутом питању доноси предлог одлуке.

Своје одлуке, Пословни одбор доноси једногласно. Ако је очигледно да се не може постићи једногласност, доношење одлуке одлаже се на одређено време, али најкасније за 15 дана у циљу усаглашавања ставова.

Уколико се ни у року из претходног става не постигне сагласност, уговорне стране ће ово питање изнети на Управни одбор Носиоца инвеститорских послова.

Пословни одбор ради по правилу у седницама и састаје се по потреби, а у сваком случају бар једном у три месеца.

О раду Пословног одбора води се записник.

Пословни одбор, по потреби, донеће Пословник о раду.

Свака уговорна страна сноси трошкове за учешће својих представника у раду Пословног одбора.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 14.

Уговорне стране имају право да раскину овај уговор у складу са Законом о облигационим односима.

Члан 15.

На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 16.

Све евентуалне спорове из овог уговора, или поводом овог уговора, уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а уколико до споразума не дође, исти ће се решавати пред стварно надлежним судом у Београду.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 17.

Уговорне стране се обавезују да се приликом реализације овог уговора придржавају прописа који се односе на заштиту животне средине.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

Члан 18.

Измене и допуне овог уговора производиће правно дејство само ако су сачињене у писменој форми и потписане од стране овлашћених представника Удружиоца средстава.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Члан 19.

Уговор ступа на снагу када га одobre надлежни органи Удружиоца средстава и потпишу њихови овлашћени представници.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

Овај уговор је сачињен у 14 истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 2 примерка.

УДРУЖИОЦИ СРЕДСТАВА:

1. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Министар
др Саша Драгин



2. ОПШТИНА АРИЉЕ

Председник
Мирјана Авакумовић



3. ОПШТИНА ПОЖЕГА

Председник
Милован Мићовић




4. ОПШТИНА ЛУЧАНИ

Председник
Слободан Јоловић




5. ГРАД ЧАЧАК

Градоначелник
Велимир Станојевић



6. ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛНОВАЦ

Председник
Дражимир Марушић



НОСИЛАЦ ИНВЕСТИТОРСКИХ

ПОСЛОВА: ЈП „РЗАВ”

Директор
Љубо Лазовић



Прилог 1.

ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОБЈЕКАТА И СРЕДСТАВА

Редни број	ОПИС	Укупне инвестиције (*1000 динара)
1.	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	
1.1.	Припремни радови са непредвиђеним радовима 5%	195.864
1.2.	Главни радови са непредвиђеним радовима 5%	
1.2.1.	Опточни тунел	585.855
1.2.2.	Загати	24.303
1.2.3.	Шахтни прелив r=25,24m	478.354
1.2.4.	Темељни испуст d=2.0m l=207m	26.017
1.2.5.	Двод за воду d=2.0m l=154m и водозахватна кула	83.485
1.2.6.	Насута брана h=2.5m V=565.100m ³ и завеса	847.387
1.2.7.	Двод за НЕ d=2.5m l=71m и затварачница	47.659
1.2.8.	Машинска зграда – вертикални Франсис 2x3.67 MW	-
1.2.9.	Цевовод	173.080
1.2.10.	Пут, команда, осматрање	361.457
1.3.	Уређење бујица	95.845
I	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	2.919.306
2.	ОПРЕМА	
2.1.	Хидромашинска опрема:	
2.1.1.	Темељни испуст d=2.0m l=207m	57.330
2.1.2.	Двод за воду d=2.0m l=154m и водозахватна кула	48.903
2.1.3.	Цевовод, пут команда, осматрање, бујице	991.263
2.1.4.	Двод за воду НЕ d=2.5m l=71m и затварачница	20.279
2.1.5.	Машинска зграда – вертикални Франсис 2x3.67 MW	-
2.2.	Машинска опрема – Машинска зграда	-
2.3.	Електроопрема	-
2.3.1.	Брана и прибрански објекти	8.180
2.3.2.	Машинска зграда	-
2.4.	Обавештавање и узбуњивање	40.511
2.5.	Остало електро опрема (далеководи, ТК)	23.535
II	УКУПНО ОПРЕМА	1.190.000
3.	ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА	
3.1.	Експропријација	180.445
3.2.	Санитарна заштита акумулације	121.762
3.3.	Остало оснивачка улагања (студије, пројектовање, надзор, трошак инвеститора)	418.683
III	УКУПНО ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА	720.890
IV	УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ	4.830.197
V	ТРАЈНА ОБРТНА СРЕДСТВА -1%	48.302
VI	СВЕГА (IV+V)	4.878.499